CONTRATTO
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER
LA CONNESSIONE

Tra:
| sig. o la societa ... ,sede legale .., persona del legale
rappresentante pro-tempore, in proprio nonché quale procuratore
di...., - di seguito anche richiedenti

e
Il sig...o la societa.....di seguito anche realizzatore impianto di rete
Comune

e
Deval spa ( di seguito denominata Deval)

Parte I
PREMESSE

1 I richiedenti presentavano a Deval istanza di connessione alla
rete di distribuzione di n .... impianti di produzione di energia
elettrica nell’area di......... (codice identificativo);

2 Per la connessione alla rete dei suddetti impianti si rendeva
necessario, come risulta dai vari preventivi redatti, la
realizzazione di un impianto di rete condiviso tra tutti i
richiedenti la connessione;

3 In data ... con il provvedimento n .... emesso da ... veniva
ottenuta l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio

dell'impianto di rete condiviso di cui sopra e consistente in



4 1 richiedenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16.7
dell’Allegato A alla delibera ARG/elt n.99/08 e successive
modifiche e integrazioni, delegavano con lettera del ... (oppure
procura del ...) il sig.... o la societa ... a realizzare, anche nel
loro interesse, la parte condivisa, specificata al precedente
punto 3, dell'impianto di rete necessario alla connessione dei
singoli impianti di produzione;

Tutto cio premesso
Con il presente atto, i richiedenti, il realizzatore dell'impianto di rete
comune e Deval concordano quanto segue.

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente
atto.

2) Il realizzatore dell'impianto di rete comune si impegna a
costruire a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle prescrizione
tecniche di Deval contenute nella sez. ] della Guida per le
connessioni nonché delle specifiche tecniche che saranno
conseghate contestualmente alla sottoscrizione del presente
contratto , lI'impianto di rete per la connessione in premessa
specificato. Il tutto graficamente riportato nell’allegato schema.

Il corrispettivo che verra riconosciuto da Deval per I'acquisizione
delle suddette opere & calcolato in base ai costi medi
corrispondenti alla soluzione tecnica fornita da Deval e risulta pari
a:

“importo”.



3) Il realizzatore dell'impianto di rete comune si impegna
altresi, salvo causa di forza maggiore o fatto del terzo, ad avviare
i lavori di costruzione del suddetto impianto entro ... mesi dalla
validazione tecnica di Deval al progetto esecutivo di cui al
successivo punto ed a completarli entro i successivi .... mesi.
Qualora, per causa di forza maggiore o fatto del terzo, il
realizzatore dell'impianto di rete comune non riesca a concludere i
lavori nel termine previsto dal provvedimento autorizzativo in
premessa indicato, € a sua cura e spese l‘acquisizione
dell’eventuale necessario provvedimento di proroga
dell’autorizzazione da parte della PA competente.

4) Il realizzatore dell'impianto di rete comune, prima di dare
corso ai lavori di costruzione dell'impianto in questione, deve
sottoporre, entro ... giorni lavorativi dalla sottoscrizione del
presente contratto, per la validazione tecnica di Deval il progetto
esecutivo dell'impianto e corrispondere, contestualmente, gli oneri
di collaudo pari ad € ........ Il realizzatore deve altresi apportare al
progetto ogni modifica che Deval dovesse richiedere per il rilascio
del benestare tecnico.

5) Deval, entro .. giorni lavorativi dal ricevimento del
suddetto progetto, rilascia o nega il parere tecnico indicando, nel
caso di parere negativo, le modifiche tecniche da apportare al
progetto e la tempistica entro cui provvedere alla sistemazione

progettuale.



6) Il realizzatore dell'impianto di rete comune, qualora
nell’area interessata dai lavori per la realizzazione dell'impianto di
rete siano presenti impianti elettrici di Deval, dovra con la stessa
concordare, a sua cura e spese, la messa fuori servizio o lo
spostamento dei suddetti impianti.

7) Ogni modifica a quanto previsto dal Progetto esecutivo,
che dovesse rendersi necessaria in corso d’opera, dovra essere
preventivamente comunicata a Deval e da questa approvata. In
mancanza, tali modifiche saranno ritenute difformita rispetto al
Progetto esecutivo approvato.

8) Il realizzatore dellimpianto di rete comune si impegna a
consegnare ad Deval, entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione
del presente atto, un piano cronologico dettagliato di
avanzamento dei lavori nel rispetto della tempistica di cui al punto
3; si impegna, altresi, a comunicare ad Deval ogni situazione che
possa comportare un ritardo nel rispetto di tale programma
indicando anche le cause del ritardo stesso. Tale comunicazione
andra inviata tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni
solari dal verificarsi della situazione stessa.

9) Il richiedente si impegna a trasmettere a Deval, prima
dell’inizio dei lavori, un Piano di Collaudo per le opere oggetto del
presente contratto.

10) Terminata la realizzazione dell’opera di cui al presente
contratto, il realizzatore dell'impianto di rete comune ne da

immediata comunicazione a Deval, mediante raccomandata A.R.,



inviando tutta la documentazione necessaria per il collaudo finale
e la messa in esercizio dell'impianto stesso, compreso Progetto
esecutivo “as built” dell'impianto realizzato.

11) Il realizzatore dellimpianto di rete comune risponde nei
confronti di Deval di tutti i danni, diretti ed indiretti, che possano
alla stessa derivare dalla mancata esecuzione dell’opera ovvero
dal ritardo colpevole nell’esecuzione della stessa o ancora, per un
periodo pari a 10 anni decorrenti dall’acquisizione dell’'opera, da
vizi e difetti della stessa.

12) 1l realizzatore dell'impianto di rete comune prende atto
che tale impianto potrebbe risultare necessario anche per
I’attivazione di impianti di produzione di interesse di soggetti
ulteriori rispetto a quelli dei altri soggetti sottoscrittori del
presente accordo. Si impegna quindi, anche in considerazione di
cio, a realizzare l'impianto nei termini di cui al presente contratto
ed a manlevare e tenere indenne Deval da tutti i danni che la
stessa dovesse essere chiamata a risarcire per eventuali ritardi
nell’attivazione delle connessioni riguardanti gli impianti di
produzione di tali soggetti ulteriori, sempre che tali ritardi siano
conseguenza del mancato rispetto delle obbligazioni assunte, nei
confronti di Deval, con il presente accordo.

13) L'impianto di rete di cui al presente contratto verra
acquisito da Deval, come previsto dal TICA; tale acquisizione
avverra entro 60 giorni lavorativi dal collaudo con esito positivo

mediante stipulazione di apposito atto, anche notarile. In forza di



tale atto, i cui costi saranno a carico del realizzatore dell'impianto
di rete comune, Deval sara garantita, per i 10 anni successivi al
trasferimento dellimpianto, per i vizi e/o difetti dell'impianto di
rete; il realizzatore dell'impianto di rete dovra, quindi, rimborsare
ad Deval le spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e difetti
nonché risarcirla di tutti i danni, diretti ed indiretti connessi o
conseguenti alla non corretta esecuzione dell'impianto di rete. A
garanzia del rimborso dei costi sostenuti da Deval per I'eliminazione
dei vizi e difetti dell'impianto di rete, il realizzatore dell'impianto di
rete comune rilascera, al momento della stipulazione dell’atto di
acquisizione dell'impianto stesso, un contratto autonomo di
garanzia con clausola “a prima richiesta” emesso da istituto di
credito della durata di 3 anni e per un importo pari al 30% del
valore dell'impianto di rete realizzato.

14) 1l realizzatore dell'impianto di rete comune &
responsabile di ogni danno che dovesse procurare durante
I'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto e si impegna a
manlevare Deval da ogni richiesta risarcitoria o indennitaria
connessa o0 conseguente alla costruzione dell'impianto di rete
stesso ed a tenerla indenne da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole e da qualsivoglia pretesa da parte di terzi in
relazione alla realizzazione di tali opere, obbligandosi a rimborsare
ogni costo che la stessa dovesse sostenere a causa delle predette

pretese.



15) Il corrispettivo che Deval riconoscera per l'acquisizione
dell'impianto di rete di cui al presente contratto, tenuto conto dei
costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale di
Deval, edi € ......

16) Qualora il realizzatore dell'impianto di rete comune
interrompa i lavori di realizzazione dell'impianto di rete senza
giusta causa o giustificato motivo ovvero nell’esecuzione dei lavori
non rispetti le prescrizioni tecniche di Deval o della normativa
tecnica di riferimento, Deval inviera diffida, ex art. 1454 c.c,. a
riprendere i lavori o a rispettare le prescrizioni tecniche. In caso di
mancato rispetto della diffida da parte del produttore, entro 7
giorni dal ricevimento della stessa, il contratto si intendera risolto
di diritto.

17) Deval, per poter proseguire nella realizzazione
dell'impianto di rete comune ovvero dare corso ai lavori di
costruzione, inviera a tutti i richiedenti, entro 30 giorni lavorativi
dalla risoluzione del presente contratto, una comunicazione
relativa sia all'intervenuta risoluzione contrattuale che agli
adempimenti a carico di questi ultimi (ovvero pagamento
dell’eventuale quota di corrispettivo per la connessione e
comunicazione di realizzazione delle opere necessarie alla
connessione riportate nel preventivo) necessari affinché la stessa
Deval possa procedere nella realizzazione dell'impianto di rete
comune. Qualora l'esecuzione degli adempimenti di cui sopra

venga comunicata in tempi differenti dai vari richiedenti



